REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.

—_——
“TODO POR LA PATRIA™
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CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA.

Contrato No. 31/2021.
Proceso No. MIDE-CCC-CP-2021-0024.

ENTRE: De una parte, E1 MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad
Publica, sustentada mediante la disposicion del Articulo 252 de la Constitucion de
la Republica y organizada funcionalmente por la Ley No. 139-13, Organica de las
Fuerzas Armadas, con personalidad Juridica y Patrimonio Propio, provisto del
Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 401-00728-2, con su domicilio y
asiento social establecido en la Avenida 27 de Febrero, con Av. Luperén, Frente a
la Plaza de la Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, debidamente representado por su titular: Teniente General, CARLOS
LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., dominicano, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad No. 001-1170722-0, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Reputblica Dominicana, quien en lo adelante y para los
fines del Presente Contrato se denominara EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE.

De la otra parte la compaiia CONSIAL, SRL., constituida de conformidad caon las
Leyes de la Republica Dominicana, Registro Nacional del Contribuyente RNC No.
1-30-90953-9, Registro Mercantil No. 170529SD, RPE No. 25307, con su
domicilio y asiento social ubicado en la calle Guido Gonzélez No. 20, Respaldo
Villa Carmen, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana, debidamente representada para los fines del Presente Contrato por su
Gerente el sefior: LEOHARDIS JEANCARLOS LOPEZ FELIZ, dominicano,
mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001- |
1744525-4, domiciliado y residente en esta ciudad; quien en lo adelante se
denominara EL CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos |
seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Ob
y Concesiones, y su posterior modificacidon contenida en la Ley 449-06, de fec
seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos

de Seleccion la Comparacion de Precios.
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POR CUANTO: La Resolucion No. PNP-01-2021, emitida por la Direccidn
General de Compras y Contrataciones Publicas, establece los umbrales para la
elaboracion de los proceso de compras que han de realizarse.

POR CUANTO: EI Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla co
de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que s
base para la seleccion del Procedimiento a aplicar en un proceso de u\ ]
contratacion.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece
ademas que: “Comparacidn de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas
naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica
para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares y adquisicion
de servicios.”.

POR CUANTO: Que el dia catorce (14) del mes de mayo del afio dos mil
veintiuno (2021), el Ministerio de Defensa convoc6 al proceso de Comparacion de

Precios, para la ejecucion de los trabajos para el REMOZAMIENTO Y

REHABILITACION DE DIFERENTES INSTALACIONES ALOJADAS EN ESTE MINISTERIO
DE DEFENSA.

POR CUANTO: Que hasta el dia veintiuno (21) del mes de mayo del afio dos mil
veintiuno (2021), estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de
Condiciones Especificas para la referida Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el dia veintiuno (21) del mes de mayo del afio dos mil
veintiuno (2021), se procedié a la recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y
Econdmicas “Sobre B”, y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las
Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la Comparacion de Precios,
en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y de la Notario Publico
actuante.

POR CUANTO: Que el dia veintiocho (28) del mes de mayo del afio dos mil
veintiuno (2021), se procedi6 a notificar a las Oferentes que habian quedado
habilitadas para la apertura y lectura de las Propuestas Econdémicas “Sobre B”.

etapa de la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras,y
Contrataciones y de la Notario Publico actuante. N
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POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de toda

presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones del Minjstegi
mediante Acta de Adjudicacion, de fecha dos (02) del mes de j juii
veintiuno (2021), le adjudic6 a la empresa CONSIAL
CONTRATISTA) el Contrato de Ejecucién de Obra para Lo
REMOZAMIENTO Y  REHABILITACION DE FEREN
INSTALACIONES ALOJADAS EN ESTE MINISTERIO DE DEFENSA

POR CUANTO: A que el dia dos (02) del mes de junio del afio dos mil veintiuno
(2021), el Ministerio de Defensa procedio a la notificacion del resultado de la
Comparacion de Precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: A que conjuntamente con la presentacion de la propuesta
economica, EL CONTRATISTA, adjunt6 una Péliza de fianza emitida a favor del
MINISTERIO DE DEFENSA, en cumplimiento con lo establecido en el Articulo
112 del Reglamento de Aplicacion aprobado mediante Decreto No. 543-12, un
monto de cientos cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$150,000.00),
equivalente al uno por ciento (1%).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preAmbulo forma parte
integral del presente contrato.

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entendera que significan lo que expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el !
que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones |
contractuales. *

objeto del Contrato

Contrato: El presente documento.

la composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en’e '
presupuesto detallado. '

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por el Ministerio de Defensa en que
deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen
parte del emplazamiento.
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Entidad Contratante: EL MINISTERIO DE DEFENSA.

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el de
global, que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modj
necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con
arreglo al Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente
posterior a la fecha de aprobacion provisional, durante el cual EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averias
de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de
acuerdo a la solicitud del Ministerio de Defensa, y aprobados por la Supervision
para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a
la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos
plazos. Si el altimo dia del plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al
final del dia laborable siguiente al altimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las
obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una
cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada |
como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar
al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el
ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado
en su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al
segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra
Contrato directamente con EL. CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o
servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, desi
por el Ministerio de Defensa, responsable de dirigir o supervisar la ejecuci
acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas |
construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en qui
Ministerio de Defensa puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contra

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el Ministerio de Defensa
para la realizacion de las Obras.
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intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato
c) La Propuesta Técnica y Economica presenta por EL CONTRATISTA
o Presupuesto propuesto
o Analisis de Costos
o Cronograma de Ejecucion de Obras
d) Garantia de Seriedad de la Oferta
e) Pliegos de Condiciones Especificas
f) Especificaciones Técnicas y de Construccion
g) Presupuesto de Obra de la Institucion
h) Toda la documentacién indicada en el presente.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y
de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas,
términos de referencia y los demas anexos que forman parte integral del presente
Contrato, La Obra que se describe a continuacién:

e REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DE DIFERENTES
INSTALACIONES ALOJADAS EN ESTE MINISTERIO DE o,

DEFENSA.
LOTE I
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO ITBIS PRECIO
UNT. FINAL
Lote I | Rehabilitacion del UuD 01 9,130,313.59 | 130,848.44 RDS$9,261,162.03
taller de mecénica

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad
con la programacion general acordada y establecida previamente entre LAS
PARTES (Cronograma de Ejecucion de Obra), la cual forma parte integral y
vinculante del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.

f ,
LAS PARTES convienen que el monto a pagar por el Lote I, un monto de n éfe E,;J‘;
millones, doscientos sesenta y un mil ciento sesenta y dos pesos dominicanosapoﬁ"""”‘,‘f
03/100, (RD$9,261,162.03), objeto de este Contrato. \
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En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas,
sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO.

Los pagos se haran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al veinte po :
valor total de La Obra contratada, cuya suma asci millon
ochocientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y dos pesos
dominicanos con 40/100 (RD$1,852,232.40), Este pago se hara en un
plazo no mayor de treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y
contra presentacion de La Garantia sefialada mas arriba en este Contrato.
EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo Gnicamente para operaciones
relacionadas con la ejecucion de La Obra.

» La suma restante sera pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA,
mediante cubicaciones periddicas por Obra realizada y certificadas por la
Supervision. Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30)
dias a partir de la fecha que la cubicacion certificada por El Supervisor.

» El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA,
deberd exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del
monto del Anticipo o Avance Inicial.

> Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, /
y seran pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de |
precios entre LAS PARTES. Estas Obras adicionales seran regidas por '
las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de manera \
diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION. s

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente
Contrato, a mas tardar cinco (5) dias después de haber recibido el avance o anticipo
mencionado en el Articulo 5, y deberd entregarla totalmente terminada y a
satisfaccion del MINISTERIO DE DEFENSA en un plazo no mayor de noventa
(90) dias calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en ;’ " s
que se especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempe _ Zonns
de ejecucion establecido. A
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ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA.

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido ery
de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso
CONTRATISTA adeudara ael Mlmsterlo de Defensa como justa i

para la terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y
seran descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las
sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL
CONTRATISTA de su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus
demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto
EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo
vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo
a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA ni EL CONTRATISTA seran
responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido
demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o "
situacion que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
est¢ envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no <
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o ~OH
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,

fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y

otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del

tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que

previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no

incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de |
parte.

MIDE-Contrato No.31/2021 Ref MIDE-CCC-CP-2021-0024



2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualqui
bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impi
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento
y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y

cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no
concluye sus labores en el plazo establecido, EL MINISTERIO DE DEFENSA
extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido Ginicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago o los pagos establecidos en el
presente Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una
causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso
de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso
requerido dentro del periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su
derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar
incrementos de precios durante el periodo de ejecucion establecido en este
Contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion de

la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION.

La Supervision de las Obras esta a cargo de la Direccion General de Ingenieli
representacion del MINISTERIO DE DEFENSA vy sera intermediaria entre ¢ ;
EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuesn

nes :
S
relativas al desarrollo del presente Contrato. ' o
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EL CONTRATISTA permitira que EL MINISTERIO DE DEFENSA o su
representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucién de los trabajos
objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

EL MINISTERIO DE DEFENSA de toda accion o demanda laboral que ella o su
personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su
contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL
CONTRATISTA.

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel
Cumplimiento que dispone en el presente contrato, EL. CONTRATISTA
suministrard a EL MINISTERIO DE DEFENSA vy al Supervisor, un ejemplar en
copia dura y otro electronico de los planos elaborados para la ejecucion de El
Contrato, asi como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros
documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de
Garantia, o en el momento de la recepcién definitiva, EL CONTRATISTA
suministrara a EL MINISTERIO DE DEFENSA y al Supervisor todos los
planos, en copia dura y electronica, como construido (As Built) y cualquier otro
documento requerido por el Ministerio de Defensa y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutard y concluird las Obras y subsanard cualquier
deficiencia de las mismas identificadas por EL MINISTERIO DE DEFENSA
con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos
para la realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion
incurridos durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion
Definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las 6rdenes administrativas 1mpart1das por,
Superv1sor Cuando EL CONTRATISTA con31dere que las exigencias dc”

5 A
S s %.‘_‘ & >
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dlchg¢ %ﬁ@g
notificacion. S\

\
MIDE-Contrato No.31/2021 Ref. MIDE-CCC-CP-2021-0024  Pdgina 9



EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto o los Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario
competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por
esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la
ejecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATIS ‘f’jqu‘eﬂaf}é\
exento de responsabilidad. i '

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vi
puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar
parcial y por la falta de notificacion a la administracion o la eje
trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente
en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institucion privada o publica, para la realizacion de los trabajos de construccion y
ejecucion de El Proyecto, cuya obtencién sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA dirigird personalmente las Obras o nombrarda a un
representante suyo para que lo haga. 514\

R,
e

El representante de EL CONTRATISTA tendrd plena autoridad para adoptar A,;f \]
cualquier decisién que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y .
llevar a cabo d6rdenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de | cf‘) ;
EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y ”\ %
segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los =/
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las odrdenes
administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

ha sido aprobado.

MIDE-Contrato No.31/2021 Ref: MIDE-CCC-CP-2021-0024 Pdgina 10



ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podrd realizar cambios de personal sin
autorizacion de EL. MINISTERIO DE DEFENSA, la cual no serd négat
motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la vol
CONTRATISTA  sea necesario el reemplazo de cualquier ,
CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona c@fl semioj
aptitudes y experiencia. EL MINISTERIO DE DEFENSA se rese el d&
de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cu Q&;}&t
causas justificadas para hacerlo. F s

PARRAFO: EL CONTRATISTA deberd entregar a El Supervisor de EL
MINISTERIO DE DEFENSA un listado con cada una de las personas que
trabajaran en el periodo de construccién acordado. Este personal deberd estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha
identificacion debera considerar los siguientes datos personales:

» Nombre completo

Cédula de Identidad Personal

Cargo o responsabilidad

\ 74

YV VY

Direccidn.

Y

Teléfono

V4 -
. AN
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran / H‘\
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad. / h\Y

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD K\C‘
OCUPACIONAL. 8,9

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio
ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar
perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de contaminacion,
ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de
que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el
periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del 4rea de la Obra durante el periodo de construccion es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen tod
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad

MINISTERIO DE DEFENSA.
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Es obligacién aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad
» Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de
trabajo y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

Y

Uso de andamios seguros

» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

EL MINISTERIO DE DEFENSA cooperara en lo concerniente a autorldades que
exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en
ningin momento.

El Supervisor de EL MINISTERIO DE DEFENSA podra expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes
de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias
para Construccion. gl

i\
ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO. A

debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una poéliza de seguro
de fidelidad a entera satisfaccion de EL MINISTERIO DE DEFENSA por un
valor equivalente al monto del avance inicial. TRy

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA 4 1K
%

La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcidon en que
el anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago
del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que EL MINISTERIO DE
DEFENSA haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumird la responsabilidad total por el fiel y debido trazad

la Obra, EL CONTRATISTA, a requerlmlento de EL MINISTERIO™ E;

B aﬂfg Doming>;
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DEFENSA o la Supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a
entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL. CONT
en fecha ocho (08) del mes de junio del afio dos veintiuno (2021),
entrega de una garantia bancaria o poliza de seguro a favor de EL. MINIS
DE DEFENSA, en cumplimiento a lo establecido en el articulo
Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones apraba
mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce
(2012), por un valor equivalente al uno por cuatro (4%) del monto del Contrato,
para el Lote I, un valor de un trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y seis
pesos dominicanos con 48/100 (RD$370,446.48).

PARRAFO 1. Dichas garantias responderan de los dafios y perjuicios que se
produzcan a EL MINISTERIO DE DEFENSA en caso de incumplimiento, que
determinard en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto
de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

EL CONTRATISTA. sera el tnico responsable por los dafios y perjuicios
causados a las personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos
los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi
como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen |
por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente |
Contrato la poliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a EL MINISTERIO DE DEFENSA, sus
agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamacion,
compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive
servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendrd o mantendra un seguro como pérdidaf __g:‘y - e
reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesidn, a toda persona empl¢ac¥&%§?
por él o cualquier subcontratista, de tal modo que EL MINISTERIO 'DE %~
DEFENSA esté indemnizado. L
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ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de-tAs

Obras ejecutadas por €l a satisfaccion de EL MINISTERIO DE D _3‘
(Garantia de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al diez por ciepit
del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al [C®
Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la finalidad de agég
trabajos de cualquier reparacion que surja por algin defecto de const aei&l HW°
by vt N o
detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada pgjws®

una compania de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de
EL MINISTERIO DE DEFENSA.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también serd responsable por los dafios que ocasione a las
Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no
haya sido advertido por EL MINISTERIO DE DEFENSA hasta el momento de
recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EL MINISTERIO DE DEFENSA se compromete a liberar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes ¥7’+
documentos: é”’ )

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
» Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

» Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estard exento de ninglin pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto sera el Unico responsable por el pago de los
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se proucer Zieo:
cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nac&%;l;‘

que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por
CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos
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reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de
aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaci
sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda n

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES.

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del :
ningun beneficio o participaciéon o emergente del mismo, sin el previo
consentimiento por escrito de EL MINISTERIO DE DEFENSA.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EL
MINISTERIO DE DEFENSA, no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligacion estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA serda también
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o
incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- RESCISION.

EL MINISTERIO DE DEFENSA se reserva el derecho de dar por terminado este
Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de
incumplimiento de sus obligaciones.

El Ministerio de Defensa podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente
Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL
CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de
administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o
si hiciese algiin convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si
recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase
por escrito a EL MINISTERIO DE DEFENSA que en su opinion EL
CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra-f,@l\ ha

z ; : . =
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no ob‘s_fa;ltgs:;;
, . . . N Y
habérsele requerido proseguir por escrito, o 4(9/*

A7

No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o “estd

emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de EL
MINISTERIO DE DEFENSA

» Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de
sus acreedores;
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» Si se le asigna un administrador judicial a EL. CONTRATISTA a causa
de su insolvencia.
» Que un tribunal pronuncie la rescisién del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de [¢E
clausulas de este Contrato, que a juicio de EL MINISTERIO DE\Dj
violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA, unilateralmente
responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y procederd a evaluar los

dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL
CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituird una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accién
que decida interponer EL MINISTERIO DE DEFENSA, las enunciadas a
continuacion:
a) La violacidn del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL.

EL MINISTERIO DE DEFENSA tomara posesion de las Obras cuando éstas f
hayan superado las pruebas de terminacién y se haya expedido un certificado de | — o
recepcion provisional. \ . co

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelarday %/, 7,
retirara las estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen .
para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos,

y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma

exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE.

EL CONTRATISTA producird una cubicacion final o de cierre, en los
anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que co
todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervi
debera validar la cubicacion final dentro de quince (15) dias de recibida, si‘a\ 3
fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a Bl
CONTRATISTA que realice toda correccién o agregados necesarios. Si luego de —— )}
presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, EL MINISTERIO

DE DEFENSA debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.
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ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA.

DEFENSA con indicacion de la fecha en que EL CONTR ,
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del
Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a mas tardarg
dias, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, ‘-~—:—--'
periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra
ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a EL MINISTERIO DE
DEFENSA, con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO.

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera
hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas
numeradas cronoldgicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir
de la fecha de aprobacion realizada por EL MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolveren [
forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al | 3
desarrollo del presente Contrato y su interpretacion. |

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comun
acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial
de la Repuiblica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No.
479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.
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ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

. "
El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idif
para todos los asuntos relacionados con el significado e interp
términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizard sus servicios de conformidad con las leyes
nacionales y tomara todas las medidas necesarias para asegurar que su personal
técnico cumpla con las leyes vigentes en la Reptblica Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
Contrato, en el cual recibirdn validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre
la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion.
Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se _,
declarara invalida, las demds no seran afectadas y permaneceran plenamente
vigentes.

HECHO, LEIDO, FIRMADO y SELLADO en Tres (3) originales de un mismo
tenor y efecto, uno para cada una de LAS PARTES contratante, y el otro para ser
Registrado en la Contraloria General de la Republica para los fines
correspondientes. DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a los quince (15) dias del mes
junio del afio dos mil veintiuno (2021).
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Por: EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

Teniente General, ER;
Ministro de Defensa o
CONTRATANTE -

i Ny

Por la Compaiiia: CONSIAL, SRL. f o

i

LEOHARDIS JEANCARLOS BQOPEZTEﬁiz
Gerente General W TRy,
CONTRATISTA.

Yo, Licda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogado Notario
Publico de los Numero del Distrito Nacional, Matricula No. 3885 del Colegio de
Notarios, Inc., CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido
estampadas libre y voluntariamente en mi presencia por los sefiores: Teniente
General, CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., y el sefior: LEOHARDIS
JEANCARLOS LOPEZ FELIZ, generales que constan en este contrato,
personas a quienes Doy Fe de Conocer y que me han Declarado bajo la Fe del
Juramento que son las mismas firmas que acostumbran a utilizar en todos los Actos
de sus vidas, por lo que debe otorgérseles entera Fe y Crédito. Dado en la ciudad
de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica

Dominicana, a los quince (15) dias del mes de junio del afio dos mil veintiuno
(2021).

) 4 7
Licda. MILAGROS DE-FATIMA DIET
Notario Publico.
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