REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.

—_—
“TODO POR LA PATRIA™

CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA.

Contrato No. 42/2021.
Proceso No. MIDE-CCC-CP-2021-0028.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad Publica, sustentada
mediante la disposicion del Articulo 252 de la Constitucion de la Republica y organizada
funcionalmente por la Ley No. 139-13, Orgénica de las Fuerzas Armadas, con personalidad
Juridica y Patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 401-
00728-2, con su domicilio y asiento social establecido en la Avenida 27 de Febrero, con Av.
Luperon, Frente a la Plaza de la Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, debidamente representado por su titular: Teniente General, CARLOS LUCIANO
DIAZ MORFA, ERD., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad
No. 001-1170722-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Republica
Dominicana, quien en lo adelante y para los fines del Presente Contrato se denominard EL
MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE.

De la otra parte la compaiiia METALWOOD, SRL., constituida de conformidad con las Leyes
de la Republica Dominicana, Registro Nacional del Contribuyente RNC No. 1-31-22571-3,
Registro Mercantil No. 112464PSD, RPE No. 57321, con su domicilio y asiento social ubicado
en la Autopista Duarte Km. 14, sector Los Hidalgos, Res. Michael Marie, Diagonal A, Santo
Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, Replblica Dominicana, debidamente representada
para los fines del Presente Contrato por su Gerente el sefior: LORENZO DE LOS SANTOS
GALVA, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral No.
001-1320634-6, domiciliado y residente en esta ciudad; quien en lo adelante se denominard EL
CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES. l

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su
posterior modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil
seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccion la Comparacion de Precios.

POR CUANTO: La Resolucion No. PNP-01-2021, emitida por la Direccion General de
Compras y Contrataciones Publicas, establece los umbrales para la elaboracion de los proceso de
compras que han de realizarse.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores

mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del
Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratacion.
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POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que:
“Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estandares y adquisicion de servicios.”.

POR CUANTO: Que el dia nueve (9) del mes de junio del afio dos mil veintiuno (2021), el
Ministerio de Defensa convocé al proceso de Comparacién de Precios, para la ejecucion de los
trabajos para la CONSTRUCCION Y HABILITACION DE INSTALACION FISICA
PARA EL BANCO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS DE LAS FUERZAS
ARMADAS.

POR CUANTO: Que hasta el dia veintitrés (23) del mes de junio del afio dos mil veintiuno
(2021), estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas
para la referida Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el dia veintitrés (23) del mes de junio del afio dos mil veintiuno (2021), se
procedid a la recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Econdmicas “Sobre B”, y a la
apertura de los “Sobres A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de la Oferente participante
en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y de la
Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que el dia veinticinco (25) del mes de junio del afio dos mil veintiuno (2021),
se procedid a notificar a las Oferentes que habian quedado habilitadas para la apertura y lectura
de las Propuestas Econdmicas “Sobre B”.

POR CUANTO: Que el dia veintinueve (29) del mes de junio del afio dos mil veintiuno (2021),
se procedio a la apertura y lectura del “Sobre B”, contentivo de la Propuesta Econémica de la
Oferente que habia superado la primera etapa de la Comparacion de Precios, en presencia del
Comité de Compras y Contrataciones y de la Notario Piblico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de la Propuesta presentada, el Comité de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa, mediante Acta de Adjudicacion, de fecha
nueve (9) del mes de julio del afio dos mil veintiuno (2021), le adjudicdé a la empresa
METALWOOD, SRL. (EL CONTRATISTA) el Contrato de Ejecucion de Obra para la
CONSTRUCCION Y HABILITACION DE INSTALACION FiSICA PARA EL BANCO
DE SANGRE Y HEMODERIVADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

POR CUANTO: A que el dia quince (15) del mes de julio del afio dos mil veintiuno (2021), el
Ministerio de Defensa procedi6 a la notificacion del resultado de la Comparacion de Precios
conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: A que conjuntamente con la presentacion de la propuesta econdomica, EL
CONTRATISTA, adjunté una Poliza de fianza emitida a favor del MINISTERIO DE
DEFENSA, en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 112 del Reglamento de
Aplicacion aprobado mediante Decreto No. 543-12, un monto de cien mil pesos dominicanos
con 00/100 (RD$100,000.00), equivalente al uno por ciento (1%).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del
presente contrato.
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ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del
Contrato.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por el Ministerio de Defensa para realizar las
funciones de coordinacion de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan
injerencia en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto
detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por el Ministerio de Defensa en que deben
ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del
emplazamiento.

Entidad Contratante: EL MINISTERIO DE DEFENSA.

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al
Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL
CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del
Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo al
Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha
de aprobacién provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato
y a subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la
solicitud del Ministerio de Defensa, y aprobados por la Supervision para la ejecucion de las
obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del
acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el ultimo dia del
plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al
ultimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que
deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida
y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con
arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el
cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos
que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del Supervisor
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se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera hecha.
al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la cual celebra Contrato
directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la
ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por el
Ministerio de Defensa, responsable de dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio,
planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccion del Contrato de Obras que se
anexan al mismo, y en quien el Ministerio de Defensa puede delegar derechos y/o poderes con
arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el Ministerio de Defensa para la
realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato
c) La Propuesta Técnica y Econdmica presenta por EL CONTRATISTA
o Presupuesto propuesto
o Andlisis de Costos
o Cronograma de Ejecucion de Obras
o Flujograma de desembolso
d) Garantia de Seriedad de la Oferta
e) Pliegos de Condiciones Especificas
) Especificaciones Técnicas y de Construccion
g) Presupuesto de Obra de la Institucion
h) Toda la documentacion indicada en el presente.

ARTICULOQ 3.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho,
de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los
demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a
continuacion:

No.
DESCRIPCION CANTID | UNIDAD DE Tz
AD MEDIDA e
CONSTRUCCION Y
HABILITACION DE
| INSTALACIONES FISICA 1 UD

PARA EL BANCO DE SANGRE
Y HEMODERIVADOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la
programacion general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de
Ejecucion de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato.
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ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES convienen que el monto a pagar es por un monto de siete millones trescientos
sesenta y tres mil dos pesos dominicanos con 29/100 (RD$7,363,002.29), objeto de este
Contrato. ra WO

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas
y el costo general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO.

Los pagos se haran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de La
Obra contratada, cuya suma asciende a un milléon cuatrocientos setenta y dos mil
seiscientos pesos dominicanos con 42/100 (RD$1,472,600.42), Este pago se hara en
un plazo no mayor de treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato y contra
presentacion de La Garantia seflalada mas arriba en este Contrato. EL
CONTRATISTA utilizara El Anticipo Gnicamente para operaciones relacionadas con
la ejecucion de La Obra.

» La suma restante sera pagada en pagos parciales a ELL. CONTRATISTA, mediante
cubicaciones periodicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos
pagos se hardn en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha que la
cubicacion certificada por El Supervisor.

» El monto de la primera cubicacién realizada por EL CONTRATISTA, debera
exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o
Avance Inicial.

> Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran
pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre LAS
PARTES. Estas Obras adicionales seran regidas por las condiciones de este Contrato a
menos que sea acordado de manera diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a partir de
la emision de la carta de autorizacion de inicio de los trabajos y debera entregarla totalmente
terminada y a satisfaccion del MINISTERIO DE DEFENSA en un plazo no mayor de noventa
(90) dias calendario, a partir de la emision de la carta de autorizacion de inicio de los trabajos.

Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato sera de ciento ochenta (180) dias, contados a partir de la
Suscripcion del presente contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se

especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion
establecido.
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ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA.

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este
Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudara a el
Ministerio de Defensa, como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion
correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros locales de la
inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran
descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a
EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerard a EL CONTRATISTA de
su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en
mora por el solo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de
acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier
incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o
frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que
escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia
o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales
o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de
terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha
podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la
firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos
y condiciones establecidos en este Contrato.
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Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus
labores en el plazo establecido, EL MINISTERIO DE DEFENSA extendera el Contrato por un
tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido unicamente a
esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato
durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro
del periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a la

ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de
precios durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se
mantendran inalterables hasta la finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION.

La Supervision de las Obras estd a cargo de la Direccion General de Ingenieria, en
representacion del MINISTERIO DE DEFENSA y serd intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del
presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que EL MINISTERIO DE DEFENSA o su representante,
inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de
subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Repiblica Dominicana. EL
CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a EL MINISTERIO DE DEFENSA de toda
accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente
Contrato.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia de las
mismas identificadas por EL MINISTERIO DE DEFENSA con el cuidado y la diligencia
debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la
ejecucion y conservaciéon de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad
Contratante.
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EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor.
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a El Supervisor en un plazo de quince (15) dias a
partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no. se
suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o-los
Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar
los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario
competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATISTA
quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de
notificacion a la administracion o la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetarda y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado
Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes,
o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la
realizacion de los trabajos de construccidon y ejecucion de El Proyecto, cuya obtencion sea
usualmente responsabilidad de un contratista general, deberdn ser obtenidas por EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 13.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo para
que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision
que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo ordenes
administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que
las Obras se realicen de forma satisfactoria y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar
que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las
ordenes administrativas.

ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL..

La aceptacion de la Oferta por parte de EL. MINISTERIO DE DEFENSA se considera como
acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de EL
CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a EL
MINISTERIO DE DEFENSA, para su revision y aprobacion. Si EL MINISTERIO DE
DEFENSA no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende
que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 15.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizaciéon de EL
MINISTERIO DE DEFENSA, la cual no serd negada sin motivo justificado. En caso de que
por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. EL MINISTERIO DE DEFENSA se reserva el derecho de
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objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas
para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de EL MINISTERIO DE
DEFENSA un listado con cada una de las personas que trabajaran en el periodo de construceién.
acordado. Este personal deberd estar debidamente identificado como empleado de EL .
CONTRATISTA., y dicha identificacion debera considerar los siguientes datos personales:

» Nombre completo
» (Cédula de Identidad Personal

Cargo o responsabilidad

\4

» Direccion.

Teléfono

\f

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos
de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 16.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en
el lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas
y propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL
CONTRATISTA se asegurard de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al
terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del drea de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL. CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en
materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas

las regulaciones establecidas por EL MINISTERIO DE DEFENSA.
Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia
en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

v

Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y
lentes de proteccion.

Y

N

Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

Y

Uso de andamios seguros

v

Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir completamente
con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual EL MINISTERIO DE
DEFENSA cooperard en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se
permitiran menores en los lugares de trabajo en ninglin momento.
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El Supervisor de EL MINISTERIO DE DEFENSA podra expulsar de la Obra a cualquier
trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion,

ARTICULO 17.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA :debera
proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera -
satisfaccion de EL MINISTERIO DE DEFENSA por un valor equivalente al monto-del avance
inicial. '

La presente garantia se reducird automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo se
impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad
con el Contrato hasta que EL MINISTERIO DE DEFENSA haya recibido del Contratista el
reembolso total de ese monto.

ARTICULO 18.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion
de la Obra, asi como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y
mano de obra necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara algin
error de disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA,
a requerimiento de EL MINISTERIO DE DEFENSA o la Supervision, debera, a su propio
costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 19.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA, en fecha
veintiocho (28) del mes de julio del afio dos veintiuno (2021), hace formal entrega de una
garantia bancaria o podliza de seguro a favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley de
compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre
del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del
Contrato por un valor de doscientos noventa y cuatro mil quinientos veinte pesos dominicanos
con 09/100 (RD$294,520.09).

PARRAFO 1. Dichas garantias responderan de los dafios y perjuicios que se produzcan a EL
MINISTERIO DE DEFENSA en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la
ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 20.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

EL CONTRATISTA. sera el Gnico responsable por los dafios y perjuicios causados a las
personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que
puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los
riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la
suscripcion del presente Contrato la péliza de responsabilidad civil general, correspondiente.
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EL CONTRATISTA mantendra a EL MINISTERIO DE DEFENSA, sus agentes y
empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que

surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o
gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion
de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones: que

surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier subcontratista, de
tal modo que EL. MINISTERIO DE DEFENSA esté indemnizado.

ARTICULO 21.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras
ejecutadas por €l a satisfaccion de EL MINISTERIO DE DEFENSA, (Garantia de Vicios
Ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1)
afo, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algiin defecto
de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada

por una compaiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de EL
MINISTERIO DE DEFENSA.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido
por EL MINISTERIO DE DEFENSA hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 22.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

EL MINISTERIO DE DEFENSA se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

\

Y

Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

\4

Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta

» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.
ARTICULO 23.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningiin pago de impuestos en virtud del presente N
Contrato y por tanto sera el inico responsable por el pago de los gravimenes sobre las sumas
percibidas bajo el mismo.
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ARTICULO 24.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las
leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en
el costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los
pagos y los gastos reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este Contrato,
aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacion
con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULOQ 25.- SUB-CONTRATACIONES.

EL CONTRATISTA no podrd ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningun .
beneficio o participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de EL:
MINISTERIO DE DEFENSA.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EL MINISTERIO DE
DEFENSA, no eximirda a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion
estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos
los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o
de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 26.- RESCISION.

EL MINISTERIO DE DEFENSA se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en
caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus
obligaciones.

El Ministerio de Defensa podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi
como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la
quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracion judicial, o si se presentase una
peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algun convenio con sus acreedores o una cesion a
favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision
certificase por escrito a EL MINISTERIO DE DEFENSA que en su opinion EL
CONTRATISTA:

» Ha abandonado la Obra.

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el
progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido
proseguir por escrito.

» No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o estd constantemente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las érdenes emitidas por la Supervision.

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de EL MINISTERIO

DE DEFENSA

» Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores.

» Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

N

Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.
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De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de
este Contrato, que a juicio de EL MINISTERIO DE DEFENSA sean violadas por EL
CONTRATISTA.

En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA, unilateralmente y sin responsabilidad para ella,

podra rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos
los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituird una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que decida
interponer EL MINISTERIO DE DEFENSA, las enunciadas a continuacion:
a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06,
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su
modificatoria.

ARTICULO 28.- RECEPCION PROVISIONAL.

EL MINISTERIO DE DEFENSA tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan superado
las pruebas de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y retirara las
estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del
Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstdculos, y restablecera toda modificacion
en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 29.- CUBICACION DE CIERRE. 4,',_;:7?;\)‘
s
i
EL CONTRATISTA producird una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados ﬁ/ %W
previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le = \ i
adeuden en virtud de El Contrato. La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de \ \
FAN

quince (15) dias de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le L 8
solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego :
de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, EL. MINISTERIO DE
DEFENSA debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 30.- RECEPCION DEFINITIVA.

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados,
el Supervisor extenderd a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitira
una copia del mismo a EL MINISTERIO DE DEFENSA con indicacion de la fecha en que EL
CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El
Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiva a mas tardar quince (15) dias, después
de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se
haya terminado a satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya
sido firmado por el Supervisor y enviado a EL MINISTERIO DE DEFENSA, con una copia
para EL CONTRATISTA.
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ARTICULO 31.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO.

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas

cronoldgicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion
realizada por EL MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTICULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente
Contrato y su interpretacion.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad sera sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05)
de febrero del dos mil siete (2007) y de comun acuerdo entre las partes, podran acogerse al
procedimiento de Arbitraje Comercial de la Repiblica Dominicana, de conformidad con las
disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

Este contrato se formaliza de conformidad con las disposiciones del articulo 1134, del Codigo
Civil Dominicano, y para lo no previsto en el mismo las partes se remiten a las disposiciones del
derecho comun.

ARTICULO 34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al
amparo de las leyes de la Reptblica Dominicana.

ARTICULO 35.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espaiiol, que serd el idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del
presente documento.

ARTICULO 36.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 37.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes
en la Republica Dominicana.

ARTICULO 38.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en
las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirdn
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validamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su
ejecucion y terminacion.

ARTICULO 39.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y
sus documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y
permaneceran plenamente vigentes.

HECHO, LEIDO, FIRMADO y SELLADO en Tres (3) originales de un mismo tenor y efecto,
uno para cada una de LAS PARTES contratante, y el otro para ser Registrado en la Contraloria
General de la Republica para los fines correspondientes. DADO en la ciudad de Santo Domingo
de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los treinta (30) dias del
mes de julio del afio dos mil veintiuno (2021).

Por: EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

Ministro de Defensa e,
CONTRATANTE / ) < WOp

A\
Por la Compaiiia: METALWOOD, SRL. flo w(ﬁ % \

i\ \REE/S x
N\ \@/ \B
‘_\ .V’ . ~ N

N\ 250 i ONT

LORENZO DE LOS SANTOS GA}W&;x\-
Gerente General
CONTRATISTA.

Yo, Licda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogado Notario Publico de los
Numero del Distrito Nacional, Matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., CERTIFICO
Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido estampadas libre y vo]untanamente en mi
presencia por los sefiores: Teniente General, CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., y el
sefior: LORENZO DE LOS SANTOS GALVA, generales que constan en este contrato,
personas a quienes Doy Fe de Conocer y que me han Declarado bajo la Fe del Juramento que
son las mismas firmas que acostumbran a utilizar en todos los Actos de sus vidas, por lo que
debe otorgarseles entera Fe y Crédito. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito Nacional, Capital de la Reptblica Dominicana, a los treinta (30) dias del mes de julio del

afio dos mil veintiuno (2021).
Licda. MILAGROS\DE FATIMA DIETSCH BAEZ, N =2\
Notario Publico. ) P |
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