REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.

——
“TODO POR LA PATRIA™

CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA.

Contrato No. 85/2021.
Proceso No. MIDE-CCC-CP-2021-0050.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad Publica,
sustentada mediante la disposicion del Articulo 252 de la Constitucion de la Republica y
organizada funcionalmente por la Ley No. 139-13, Orgénica de las Fuerzas Armadas, con
personalidad Juridica y Patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de
Contribuyente (RNC) No. 401-00728-2, con su domicilio y asiento social establecido en
la Avenida 27 de Febrero, con Av. Luperon, Frente a la Plaza de la Bandera, en esta
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, debidamente representado por
su titular: Teniente General, CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, ERD., dominicano,
mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 001-1170722-0,
domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, quien
en lo adelante y para los fines del Presente Contrato se denominara EL MINISTERIO
DE DEFENSA o CONTRATANTE.

De la otra parte la compaiiia INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL., constituida de
conformidad con las Leyes de la Republica Dominicana, Registro Nacional del
Contribuyente RNC No. 1-31-26187-6, Registro Mercantil No. 12500STI, RPE No.
52517, con su domicilio y asiento social ubicado en la Calle Andrés Pastoriza, Ni. 7-B,
Santiago de los Caballeros, Reptiblica Dominicana, debidamente representada para los
fines del Presente Contrato por su Gerente el sefior BERNARDO EMIL LUCIANO
SARKIS, nacionalidad Dominicana, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad y electoral No. 031-0460329-9, domiciliado y residente en la Calle Andrés
Pastoriza. Ni. 7-B. Santiago de los Caballeros y accidentalmente esta ciudad; quien en lo
adelante se denominarda EL CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06)
de diciembre del dos mil seis (2006) y su Reglamento de Aplicacion No. 543-12,
establece entre los Procedimientos de Seleccion la Comparacion de Precios.

POR CUANTO: La Resolucion No. PNP-01-2021, emitida por la Direccion General de
Compras y Contrataciones Publicas, establece los umbrales para la elaboraciéon de los
proceso de compras que han de realizarse.
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POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los
factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la
seleccion del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratacion.

que: “Comparacmn de Precios: Es una amplia convocatorla a las personas n u[,ales
Jurldlcas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la
bienes comunes con especificaciones estandares y adquisicion de servicios.’

(2021), el Ministerio de Defensa convoco al proceso de Comparacion de Precios, para
ejecucion de los trabajos para la CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL
CAMPO DE ENTRENAMIENTO SIERRA PRIETA.

POR CUANTO: Que hasta el dia diecinueve (19)/(.‘1«:1 mes de noviembre del afio dos mil
veintiuno (2021), estuvo disponible para todos los interesados el Pliego de Condiciones
Generales y Especificas para la referida Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Que el dia diecinueve (19)/ del mes de noviembre del afio dos mil
veintiuno (2021), se procedio a la recepcion de la Oferta Técnica “Sobre A” y Econémica
“Sobre B”. y a la apertura del “Sobre A”, contentivo de la Propuesta Técnica de la
Oferente participante en la Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras
y Contrataciones y de la Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que el dia veintitrés (23) del mes de noviembre del afio dos mil
veintiuno (2021), se procedio a notificar a la Oferente que habia quedado habilitada para
la apertura y lectura de la Propuesta Econdmica “Sobre B™.

POR CUANTO: Que el dia veintiséis (26)/del mes de noviembre del ano dos mil
veintiuna (2021), se procedié a la apertura y lectura “Sobre B”, contentivo de la
Propuesta Econdémica de la Oferente que habia superado la primera etapa de la
Comparacion de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y de la
Notario Publico actuante.

POR CUANTO: A que conjuntamente con la presentacion de la propuesta econdomica,
EL CONTRATISTA, adjuntd una Poliza de fianza o seriedad de la oferta, emitida a
favor del MINISTERIO DE DEFENSA, en cumplimiento con lo establecido en el ) .
Articulo 112 del Reglamento de Aplicacion aprobado mediante Decreto No. 543-12, un g i
monto de quinientos mil doscientos diez pesos dominicanos con 00/100
(RD$500,210.00),/ equivalente al uno por ciento (1%).

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de la Propuesta presentada, el
Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa, mediante Acta de
Adjudicacion, de fecha treinta (30)-del mes de noviembre del ano dos mil veintiuno
(2021), le adjudicé a la empresa INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL. (EL
CONTRATISTA) el Contrato de Ejecucién de Obra para la CONSTRUCCION DE LA
1RA. ETAPA DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO SIERRA PRIETA.

POR CUANTO: A que el Ministerio de Defensa procedié a la notificacion del
resultado de la Comparacion de Precios conforme al Cronograma establecido.
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POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral
del presente contrato.

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera
significan lo que expresa a continuacion:

EL CONTRATISTA ha cumplido sus obhgacmnes contractuales

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutard\é,objeto,
del Contrato. ¥, %€

Contrata: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por el Ministerio de Defensa para realizar las
funciones de coordinacion de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan
injerencid en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto
detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por el Ministerio de Defensa en que deben
ejecutars¢ las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del
emplazamiento.

Entidad Contratante: EL MINISTERIO DE DEFENSA.

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con
arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que
EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma
parte del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo
al Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la /% ’ \-'
fecha de aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a

cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del

SUpErvisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por Ministerio de Defensa y aprobados
por la Supervision para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la
fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si
el ultimo dia del plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia
laborable siguiente al ultimo dia de plazo.
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Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras
que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para
cada partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal
con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en
el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o
derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funci

facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referenci qﬁw
haga al ptimero se entendera hecha al segundo. A

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de estas, la ¢ l,,,
Contrato | directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de :
servicios para la ejecucion de la obra. %,

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por el
Ministerio de Defensa, responsable de dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el
disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccion del Contrato
de Obras que se anexan al mismo, y en quien el Ministerio de Defensa puede delegar
derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el Ministerio de Defensa para la
realizacidn de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y
EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato
¢) La Propuesta Técnica y Econdomica presenta por EL CONTRATISTA
o Presupuesto propuesto
o Analisis de Costos
o Cronograma de Ejecucion de Obras
o Flujograma de desembolso
d) Garantia de Seriedad de la Oferta
e) Garantia de Fiel Cumplimiento
f) Garantia de Anticipo de avance inicial
g) Pliegos de Condiciones Especificas
h) Especificaciones Técnicas y de Construccion
i) Presupuesto de Obra de la Institucion
j) Toda la documentacion indicada en el presente proceso.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de
derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de
referencia y los demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra
que se describe a continuacion:
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DETALLE CANTIDAD

REMODELACION CANCHAS DE TIRO %

UNIDAD CONTRA TERRRORISMO, MIDE

CONSTRUCCION DESTACAMENTO CASA DE 1 7

GUARDIA, MIDE —

CONSTRUCCION PISTA DE OBSTACULOS 1 / aé-é‘\\

UNIDAD CONTRA TERRORISMO, MIDE a%ﬁ%,

CONSTRUCCION TORRE DE ASALTO AEREO L/ %%

UNIDAD CONTRA TERRORISMO .
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad ¢ Q.g té
programacion general acordada y establecida previamente entre LAS PAR N/

(Cronograma de Ejecucion de Obra), la cual forma parte integral y vinculante dé
presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO. <‘k\c) (
&

LAS PARTES convienen que el monto a pagar es por un monto de cuarenta y nueve _f_fo\

millones = dieciséis mil quinientos seis pesos dominicanos con  46/100 g

(RD$49,016,506.46), objeto de este Contrato. @

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-

partidas y el costo general de la Obra. N

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO.

Los pagos se haran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total de la Obra contratada, cuya suma asciende a nueve millones ochocientos
tres mil trescientos un pesos dominicanos con 29/100 (RD$9,803,301.29),/Este
pago se realizara posterior al registro del contrato correspondiente.

» La suma restante sera pagada en pagos parciales al Contratista, mediante
cubicaciones periddicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervision.
El monto de la Primera Cubicacion realizada por el Contratista, debera exceder
0 por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o <. L
Avance Inicial.

» Las cubicaciones presentadas por el Contratista, seran pagadas luego de su
aprobacion por la Supervision y la instancia de la Entidad Contratante
autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendra un veinte por
ciento (20%) de cada cubicacion para la amortizacion del Avance Inicial.

» Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las
cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la
medicion y cubicacion final de los trabajos, en la que podran efectuarse los
reajustes que fueren necesarios.
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ARTICULOQ 6.- TIEMPO DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos de remozamiento y rehabilitacion, una
vez sea emitida la carta inicio correspondiente, previo registro del contrato y emision del
avance inicial y entregara los mismos al personal designado por el MINISTER

(180) dias calendario, a partir de la emision de la carta de autorizacion de i
trabajos.

Se levantarda el Acta de Recepcion Provisional, formalizada por el

MINISTERIO DE DEFENSA o persona en la que éste delegue, quien acredlt\d‘m qug, la Q;ﬂ‘c,;'
obra esta en condiciones de ser recibida en forma provisional. % % 5) ﬁx“‘,/

-.-\k ¢

De existir anomalias, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que
subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias habiles, a la
correccion de los errores detectados.

Una vez corregidas por EL CONTRATISTA las fallas notificadas por el MINISTERIO
DE DEFENSA., se procedera a realizar una nueva evaluaciéon de la Obra y solamente
cuando la evaluacion realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas requeridas, se procedera a la Recepcion Definitiva de la Obra.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, debera
cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones
Técnicas. |

Si la supervision no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantara el
Acta de Recepcion Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o
persona en la que éste delegue, quien acreditara que la Obra estd en condiciones de ser
recibida en forma definitiva.

La Obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato;
pero la re¢epcion parcial también podra hacerse cuando se considere conveniente por la
Maxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepcion total o parcial tendré caracter
provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia que se hubiese fijado.

Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato sera de doce (12Y'meses, contados a partir de la Suscripcion del Q.
presente contrato y/ o a partir de la emision de la carta de autorizacion de inicio de los D
trabajos.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se
especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion
establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA.

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
adeudara a el Ministerio de Defensa, como justa indemnizacion por dafios y perjuicios,
una compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del
Contrato.
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Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y serdn
descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas
acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL
CONTRATISTA de su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo vencimi
plazo seiialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, imp
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situacion gue escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté
envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos
de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto
no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causag de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya
tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con
el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye
sus labores en el plazo establecido, EL MINISTERIO DE DEFENSA extendera el
Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo
cumplir, debido tinicamente a esta causa.
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EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto
adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que
incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido
dentro de¢l periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en
relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que EL. CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar i
de precios durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato.
unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion de la Obra.

-

T
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ARTICULO 10.- SUPERVISION.,

La Supervision de la Obra estd a cargo de la Direccion General de Ingenieria, en
representacion del MINISTERIO DE DEFENSA y sera intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que EL MINISTERIO DE DEFENSA o su
representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto de
este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion
de subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a EL MINISTERIO
DE DEFENSA de toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los
subcontratistas. sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del
cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutard y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por EL MINISTERIO DE DEFENSA con el cuidado y la
diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante
la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la
Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
MIDE-Contrato No 85/2021 Ref MIDE-CCC-CP-2021-0050  Pdgina 8



administrativa sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a EI Supervisor en un plazo de
quince (15) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden
administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o
los Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de
realizar 10s trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, saly
que el funcionario competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este ulti
EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. /Q}@
s

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan % \
llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcié\l“fm&”

falta de notificacion a la administracién o la ejecucion de los trabajos sin orden\¢crita dde. 3tg5
’ (4

ésta. ‘

\

Yo,
g, o -

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el
Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones
vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucién privada o
publica, para la realizacion de los trabajos de construccidn y ejecucion de El Proyecto,
cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberan ser
obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 13.- DIRECCION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA dirigira personalmente la Obra o nombrara a un representante suyo
para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier
decision que sea necesaria para la ejecucion de la Obra, para recibir y llevar a cabo
ordenes administrativas. En cualquier caso, serd responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que la Obra se realice de forma satisfactoria y segun el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas
observen las Especificaciones Técnicas y las drdenes administrativas.

ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de EL MINISTERIO DE DEFENSA se considera
como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de EL
CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona
incluida, a EL MINISTERIO DE DEFENSA, para su revision y aprobacion. Si EL
MINISTERIO DE DEFENSA no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de
recibida la copia, se entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 15.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de
EL MINISTERIO DE DEFENSA, la cual no sera negada sin motivo justificado. En

MIDE-Contrato No 85/2021 Ref. MIDE-CCC-CP-2021-0050  Pdgina 9



caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el
reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo
por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. EL MINISTERIO DE
DEFENSA se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento,
siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deberi entregar a El Supervisor de EL YN :;_‘
DE DEFENSA un listado con cada una de las personas que trabajarap/ige
construccion acordado. Este personal debera estar debidamente /
empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debosa
siguientes datos personales:

» Nombre completo
» (édula de Identidad Personal
» Cargo o responsabilidad

» Direccion.

» Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO: 16.-PROTECCION AL _MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados
de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurard de que las emisiones de aire,
descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato estén de
acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de
EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi
como obedecer todas las regulaciones establecidas por EL MINISTERIO DE
DEFENSA.

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad
» Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de
trabajo y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
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» ' Uso de andamios seguros

» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional. para lo cual EL
MINISTERIO DE DEFENSA cooperara en lo concerniente a autoridades que exigen
estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningln
momenta.

El Supervisor de EL MINISTERIO DE DEFENSA podra expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Plafcas
Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emerge
Construceion.

ARTICULO 17.- GARANTIA DE ANTICIPO.

proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una pdliza de seguro de fidelita .
entera satisfaccion de EL MINISTERIO DE DEFENSA por un valor equivalente al
monto del avance inicial.

La presente garantia se reducird automaticamente y en la misma proporcion en que el
anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del
anticipo de conformidad con el Contrato hasta que EL MINISTERIO DE DEFENSA
haya recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULOQ 18.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y
disposicidn de la Obra, asi como también, por la provision de todos los instrumentos
necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizaciéon de la Obra surgiera o se
presentara algun error de disposicion, dimensiones o alineacién de alguna parte de la
Obra, EL CONTRATISTA., a requerimiento de EL MINISTERIO DE DEFENSA o la
Supervision, deberd, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 19.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA, en
fecha dos (02) del mes de diciembre del afio dos veintiuno (2021), hace formal entrega de
una garantia bancaria o poliza de seguro a favor de EL MINISTERIO DE DEFENSA,
en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la
Ley de campras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis
(06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Contrato, un valor de cuatrocientos noventa mil ciento sesenta y
cinco pesos dominicanos con 06/100 (RD$490,165.00).
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PARRAFO I. Dichas garantias responderan de los dafios y perjuicios que se produzcan a
EL MINISTERIO DE DEFENSA en caso de incumplimiento, que determinara en todo
caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente
procedan.

ARTICULO 20.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

totalidad de los riesgos y compromlsos que se originen por los mismos.
debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la poliza de
civil general, correspondiente.

empleados libres ¢ indemnes de y contra toda reclamacion, compensacwn perdldas 0
gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos
por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas ¢ gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, 0 destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por €l o cualquier
subcontratista, de tal modo que EL MINISTERIO DE DEFENSA esté indemnizado.

ARTICULO 21.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las
Obras ejecutadas por él a satisfaccion de EL MINISTERIO DE DEFENSA, (Garantia
de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a
que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia
debera ser por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier
reparacion que surja por algin defecto de construccion no detectado en el momento de
recibir la Obra. La garantia deberd ser otorgada por una compaiia de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfaccion de EL MINISTERIO DE DEFENSA.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafos que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido
advertido por EL MINISTERIO DE DEFENSA hasta el momento de recibir la Obra
terminada.
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ARTICULO 22.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

EL MINISTERIO DE DEFENSA se compromete a liberar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes
documentos:

» (Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo
Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social

Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta

>
>
>
» Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTICULO 23.- IMPUESTOS.

sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 24.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la
ejecucion de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL
CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporcion
correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la
devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 25.- SUB-CONTRATACIONES.

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ninglin
beneficio ¢ participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito
de EL MINISTERIO DE DEFENSA.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EL
MINISTERIO DE DEFENSA, no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligaciéon estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA serad también responsable
de todos 1bs actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del
subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 26.- RESCISION.

EL MINISTERIO DE DEFENSA se reserva el derecho de dar por terminado este
Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de
incumplimiento de sus obligaciones.
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El Ministerio de Defensa podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente
Contrato,| asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL
CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra ¢l una orden de
administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si
hiciese alglin convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un
mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a EL
MINISTERIO DE DEFENSA que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado la Obra.

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido
el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérse
requerido proseguir por escrito.

7
. . S
No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constante {f:,t&
incumpliendo las obligaciones contractuales y las ordenes emitidas porla &

\%

Supervision. '

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién de EL
MINISTERIO DE DEFENSA

> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores.

> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su éfrﬂ
insolvencia.

» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podrd procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las
clausulas de este Contrato, que a juicio de EL MINISTERIO DE DEFENSA sean
violadas por EL CONTRATISTA.

En tal casp, EL MINISTERIO DE DEFENSA, unilateralmente y sin responsabilidad
para ella, podra rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin
de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos
perjuicios.

ARTICULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituird una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que
decida interponer EL MINISTERIO DE DEFENSA, las enunciadas a continuacion:
a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley
340406, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su modificatoria.

ARTICULOQ 28.- RECEPCION PROVISIONAL.

EL MINISTERIO DE DEFENSA tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan
superado las pruebas de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion
provisional.
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Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara
las estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la
ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera
toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 29.- CUBICACION DE CIERRE.

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos
previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los
se le adeuden en virtud de El Contrato La Supervisién debera validar la cubic

caso contrario, se le solicitard a EL CONTRATISTA que realice toda (:01’rs:‘:cc10n“'ﬁW
agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, EL MINISTERIO DE DEFENSA debera determinar €l monto a pagar a
EL CONTRATISTA.

ARTICULO 30.- RECEPCION DEFINITIVA.

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion
definitiva 'y remitirda una copia del mismo a EL MINISTERIO DE DEFENSA con
indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones 5(4’
contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de
recepcion definitiva a mas tardar quince (15) dias, después de que expire el periodo
arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a
satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva
haya sido firmado por el Supervisor y enviado a EL MINISTERIO DE DEFENSA, con
una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO.

Cualquier ‘modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera
hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas
numeradas cronoldgicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la
fecha de aprobacion realizada por EL MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTICULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del
presente Contrato y su interpretacion.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo,
su incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha
cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comun acuerdo entre las partes,
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podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana,
de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08. de fecha treinta (30) de
diciembre del dos mil ocho (2008).

Este contrato se formaliza de conformidad con las disposiciones del articulo 1134, del
Codigo Civil Dominicano, y para lo no previsto en el mismo las partes se remiten a las
disposiciones del derecho comun.

ARTICULO 34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se
hara al amparo de las leyes de la Reptblica Dominicana.

ARTICULO 35.- IDIOMA OFICIAL.
El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que serd el idioma de contr

condiciones del presente documento.

ARTICULO 36.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 37.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y
tomard todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las
leyes vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULOQ 38.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en
el cual recibiran vélidamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa al
presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULQ 39.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la
interpretacidn del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo
se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las
demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO, LEIDO, FIRMADO y SELLADO en Tres (3) originales de un mismo tenor y
efecto, uno para cada una de LAS PARTES contratante, y el otro para ser Registrado en
la Contralorfa General de la Republica para los fines correspondientes. DADO en la
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los dos (02) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021).
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Por: EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).

e

CARLOS LUCIANO DIAZ

Teniente General, ERD.\\

Ministro de Defensa
CONTRATANTE

Por la Compaiiia: INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL.

Luc1anolSarkls
NG BN
RNG: 13‘i261875

BERNARDO,Q[?LUCIA_N_O SARE

Gerente General
CONTRATISTA.

Yo, Licda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogado Notario Piiblico de
los Numero del Distrito Nacional, Matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc.,
CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido estampadas libre y
voluntariamente en mi presencia por los sefores: Teniente General, CARLOS
LUCIANO DIiAZ MORFA, ERD., y BERNARDO EMIL LUCIANO SARKIS,
generales que constan en este contrato, personas a quienes Doy Fe de Conocer y que me
han Declarado bajo la Fe del Juramento que son las mismas firmas que acostumbran a
utilizar en todos los Actos de sus vidas, por lo que debe otorgarseles entera Fe y
Crédito. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de
la Republica Dominicana, a los dos (02) dias del mes de diciembre del afio dos mil
veintiuno (2021).
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