

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0059

Fecha de emisión: 21/5/2021

**Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00232**

Descripción: **Adquisición de materiales ferreteros .**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Jenfra, SRL**

RNC: **132272684**

Nombre comercial: **Grupo Jenfra, SRL**

Domicilio comercial: **San Miguel, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-970-6986**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **528,463.95**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

MIDE-DAF-CM-2021-0059

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30111601	BLOCK DE 6	675.00	UD	50.30	33,952.50		6,111.45	0.00	40,063.95
2	30131501	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	110.00	UD	676.49	74,413.90		13,394.50	0.00	87,808.40
3	11111611	GRABA 3/4	9.00	M3	2,254.98	20,294.82		3,653.07	0.00	23,947.89
4	11111701	ARENA ITABO	6.50	M3	2,254.98	14,657.37		2,638.33	0.00	17,295.70
5	11111701	ARENA LABADA	2.00	M3	3,122.28	6,244.56		1,124.02	0.00	7,368.58
6	11111701	ARENA PARA PAÑETE	3.00	M3	3,122.28	9,366.84		1,686.03	0.00	11,052.87
7	31161618	VARILLA DE 3/8X10	10.00	Q	3,469.20	34,692.00		6,244.56	0.00	40,936.56
8	31161618	VARILLA DE 1/2X20	4.00	Q	3,469.20	13,876.80		2,497.82	0.00	16,374.62
9	31162607	ALAMBRE DULCE PICADO	40.00	LB	121.42	4,856.80		874.22	0.00	5,731.02
10	41111604	REGLAS 1X4X10	10.00	UD	294.88	2,948.80		530.78	0.00	3,479.58
11	11121610	PLANCHA DE PLEYWOOD	12.00	UD	3,469.20	41,630.40		7,493.47	0.00	49,123.87
12	31162007	CLAVOS DE 2" 1/2 CORRIENTE	8.00	LB	81.53	652.24		117.40	0.00	769.64
13	31162007	CLAVOS DE 2" 1/2 ACERO	8.00	LB	81.53	652.24		117.40	0.00	769.64
14	31162007	CLAVOS DE 4" CORRIENTES	6.00	LB	112.75	676.50		121.77	0.00	798.27
15	31162007	CLAVOS DE 4" ACERO	6.00	LB	112.75	676.50		121.77	0.00	798.27
16	49221505	MALLA PARA CERNIR ARENA	1.00	UD	693.84	693.84		124.89	0.00	818.73
17	60122905	CERAMICA DE PISOS	16.00	M2	1,023.41	16,374.56		2,947.42	0.00	19,321.98
18	60122905	CERAMICA DE PARED PARA BAÑOS	27.00	M2	1,040.76	28,100.52		5,058.09	0.00	33,158.61
19	30111601	PEGATOX	10.00	UD	433.65	4,336.50		780.57	0.00	5,117.07
20	30111601	CEMENTO BLACO	2.00	UD	1,387.68	2,775.36		499.56	0.00	3,274.92
21	31231313	SEPARADORES DE 3 MM	2.00	UD	433.65	867.30		156.11	0.00	1,023.41
22	31181702	ESTOPA	15.00	LB	112.75	1,691.25		304.43	0.00	1,995.68
23	27112802	HOJA PARA SEGUETA	3.00	UD	138.77	416.31		74.94	0.00	491.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
24	30102903	CAJA 2X4 DE 1/2"	7.00	UD	83.26	582.82		104.91	0.00	687.73
25	31231313	CURVA PVC DE 1/2"	10.00	UD	13.88	138.80		24.98	0.00	163.78
26	24141705	TUBO DE 1/2" PVC SDR 26	8.00	UD	242.84	1,942.72		349.69	0.00	2,292.41
27	26121533	ALAMBRE TW #12	350.00	FT	26.02	9,107.00		1,639.26	0.00	10,746.26
28	26121533	ALAMBRE TW #10	350.00	FT	29.49	10,321.50		1,857.87	0.00	12,179.37
29	26121533	ALAMBRE TW #8	50.00	FT	46.83	2,341.50		421.47	0.00	2,762.97
30	31163103	TOMACORRIENTE DOBLE C/T HOV G.E.	1.00	UD	433.65	433.65		78.06	0.00	511.71
31	39111810	INTERRUPTOR SENCILLO	2.00	UD	225.50	451.00		81.18	0.00	532.18
32	39111810	INTERRUPTOR DOBLE	1.00	UD	242.84	242.84		43.71	0.00	286.55
33	31201501	TAPE 3M	3.00	UD	346.92	1,040.76		187.34	0.00	1,228.10
34	30111601	CEMENTO PVC 1/2 GALON	1.00	GAL	2,081.52	2,081.52		374.67	0.00	2,456.19
35	30102903	CAJA OCTAGONAL	4.00	UD	81.53	326.12		58.70	0.00	384.82
36	39111803	ROSETA	4.00	UD	208.15	832.60		149.87	0.00	982.47
37	26121701	PANEL DE 4-8 CIRCUITO COMPLETO	1.00	UD	3,816.12	3,816.12		686.90	0.00	4,503.02
38	31231313	TUBO 2", PVCSDR-41.	2.00	UD	1,214.22	2,428.44		437.12	0.00	2,865.56
39	31231313	YEE REDUCCION 4"X 2",PVC, DRENAJE	1.00	UD	693.84	693.84		124.89	0.00	818.73
40	31231313	CODO 2" X 90, PVC, DRENAJE.	2.00	UD	60.71	121.42		21.86	0.00	143.28
41	31231313	CODO 2" X 45, PVC DREN.	1.00	UD	60.71	60.71		10.93	0.00	71.64
42	31231313	TUBO DE 1/2" PVC.	6.00	UD	381.61	2,289.66		412.14	0.00	2,701.80
43	31231313	CODO 1/2	8.00	UD	26.02	208.16		37.47	0.00	245.63
44	30181504	LAVAMANO	2.00	UD	3,816.12	7,632.24		1,373.80	0.00	9,006.04
45	30181505	INODORO COMPLETO	2.00	UD	8,499.54	16,999.08		3,059.83	0.00	20,058.91
46	40141702	MEZCLADOR A PARA	2.00	RESMA	4,336.50	8,673.00		1,561.14	0.00	10,234.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		LAVAMANOS								
47	40142318	NIPLE 1/2"	2.00	UD	260.19	520.38		93.67	0.00	614.05
48	30181507	CUBREFALTA 1/2", CROMADO.	2.00	UD	86.73	173.46		31.22	0.00	204.68
49	31201514	TEFLON	1.00	UD	60.71	60.71		10.93	0.00	71.64
50	40142318	NIPLE 1/2" X4", H.G.	4.00	UD	260.19	1,040.76		187.34	0.00	1,228.10
51	27111720	LLAVE EMPOTRADA PARA DUCHA	2.00	UD	1,040.76	2,081.52		374.67	0.00	2,456.19
52	31231313	SIFON 2", PVC+ REJILLA DE PISO 2"	2.00	UD	607.11	1,214.22		218.56	0.00	1,432.78
53	31231313	COPLIN DE 1/2	4.00	UD	26.02	104.08		18.73	0.00	122.81
54	31181506	JUNTA DE CERA	2.00	UD	242.84	485.68		87.42	0.00	573.10
55	31231313	COLA DE EXTENSION	2.00	UD	294.88	589.76		106.16	0.00	695.92
56	27111720	LLAVE ANGULAR 1/2"	2.00	UD	329.57	659.14		118.65	0.00	777.79
57	31211508	PINTURA ACRILICA	1.00	UD	8,326.08	8,326.08		1,498.69	0.00	9,824.77
58	31211508	PINTURA DE TECHO	5.00	GAL	1,387.68	6,938.40		1,248.91	0.00	8,187.31
59	60121234	MOTA ANTI GOTE	2.00	UD	348.65	697.30		125.51	0.00	822.81
60	31162607	PORTA ROLO	2.00	UD	208.15	416.30		74.93	0.00	491.23
61	31162607	PALO DE EXTENSION	1.00	UD	693.84	693.84		124.89	0.00	818.73
62	31211904	BROCHA # 3	2.00	UD	242.84	485.68		87.42	0.00	573.10
63	30171505	PUERTA DE POLIMETAL 0.80X2.10	3.00	UD	9,540.30	28,620.90		5,151.76	0.00	33,772.66
64	27111721	LLAVINES PARA PUERTA POLIMETAL	3.00	UD	1,769.29	5,307.87		955.42	0.00	6,263.29
65	42295514	SILICON BLANCO	5.00	UD	364.27	1,821.35		327.84	0.00	2,149.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	447,850.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,613.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	528,463.95

Observaciones: Para ser utilizados en la construcción de los baños y almacén de la cancha de tenis del Ministerio de Defensa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	LAVAMANO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
45	INODORO COMPLETO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
42	TUBO DE 1/2" PVC.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
43	CODO 1/2	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
48	CUBREFALTA 1/2", CROMADO.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
49	TEFLON	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
46	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
47	NIPLE 1/2"	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
36	ROSETA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
37	PANEL DE 4-8 CIRCUITO COMPLETO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
34	CEMENTO PVC 1/2 GALON	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

LIC. JENYFER VILLALBA SANTANA
Teniente Jefe de Contratación, E.R.D.
Subdirector de Compras, MIDE.

Nombre y Apellido

LIC. RAMÓN MUÑOZ ACOSTA

Capitán de Corbeta Contador, A.R.D.,
Director General Financiero del Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	CAJA OCTAGONAL	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
40	CODO 2" X 90, PVC, DRENAJE.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
41	CODO 2" X 45, PVC DREN.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
38	TUBO 2", PVCSDR-41.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
39	YEE REDUCCION 4"X 2", PVC, DRENAJE	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
60	PORTA ROLO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
61	PALO DE EXTENSION	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
58	PINTURA DE TECHO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
59	MOTA ANTI GOTEÓ	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
64	LLAVINES PARA PUERTA POLIMETAL	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
65	SILICON BLANCO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
62	BROCHA # 3	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
63	PUERTA DE POLIMETAL 0.80X2.10	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
52	SIFON 2", PVC+ REJILLA DE PISO 2"	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
53	COPLIN DE 1/2	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
50	NIPLE 1/2" X4", H.G.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
51	LLAVE EMPOTRADA PARA DUCHA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
56	LLAVE ANGULAR 1/2"	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
57	PINTURA ACRILICA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
54	JUNTA DE CERA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
55	COLA DE EXTENSION	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
12	CLAVOS DE 2" 1/2 CORRIENTE	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
13	CLAVOS DE 2 "1/2 ACERO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
10	REGLAS 1X4X10	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
11	PLANCHA DE PLEYWOOD	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
16	MALLA PARA CERNIR ARENA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
17	CERAMICA DE PISOS	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
14	CLAVOS DE 4" CORRIENTES	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
15	CLAVOS DE 4" ACERO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
3	GRABA 3/4	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
4	ARENA ITABO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.50	21/5/2021 5:00:00 p.m.
1	BLOCK DE 6	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	675.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
2	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	110.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
8	VARILLA DE 1/2X20	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
9	ALAMBRE DULCE PICADO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	ARENA PARA PAÑETE	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
7	VARILLA DE 3/8X10	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
28	ALAMBRE TW #10	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
29	ALAMBRE TW #8	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
26	TUBO DE 1/2" PVC SDR 26	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
27	ALAMBRE TW #12	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
32	INTERRUPTOR DOBLE	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
33	TAPE 3M	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
30	TOMACORRIENTE DOBLE C/T HOV G.E.	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
31	INTERRUPTOR SENCILLO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
20	CEMENTO BLACO	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
21	SEPARADORES DE 3 MM	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
18	CERAMICA DE PARED PARA BAÑOS	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	27.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
19	PEGATOX	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
24	CAJA 2X4 DE 1/2"	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
25	CURVA PVC DE 1/2"	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
22	ESTOPA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.
23	HOJA PARA SEGUETA	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	21/5/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido